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Építési szerződés 

 
amely vállalkozási szerződésként létrejött egyrészről a 
Fényeslitkei Sportegyesület (székhely: 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1, nyilvántartási száma: 
293, adószáma: 19214562-1-15, bankszámlaszám: 67900048-10015050, képviselő Bakó Sándor 
elnök) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a 
………………(székhely: , cégbejegyzési szám: ; adószám: ; 
bankszám- laszám: ; képviselő:  ), mint fővállalkozó 
(továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 
1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő: 

 
A 4621 Fényeslitke, Árpád köz (hrsz. 262.) sz. alatti ingatlanon – beruházáshoz kapcsolódó 
nyílt pályázati eljárás igénybe vételével megkötésre került jelen Építési szerződés alapján 
– labdarúgó pálya fedett lelátók építése beruházás kivitelezési munkáinak az ajánlati 
dokumentációban és mellékleteiben (árazatlan költségvetési kiírás, kiviteli 
tervdokumentáció stb.), valamint az ajánlatkérési eljárás során elfogadott vállalkozói 
ajánlatban, meghatározott tartalom szerinti határidőben való elvégzése, hiba- és 
hiánymentes minőségben, egy ütemre osztható szolgáltatásként. 

 
Vállalkozó feladatát képezi a teljes beruházás során, az ajánlati dokumentációban 
meghatározottak szerint, különösen: 

- az építési területek előkészítési munkáinak elvégzése, 
- építési munkák elvégzése, 
- berendezési tárgyak beszerzése, beépítése, 
- átadás-átvételi eljárások lefolytatása, 
- birtokbaadás, 
- a használatbavételi engedélyek megszerzésében való közreműködés, 
- az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel. 

 
2. A Felek jogai és kötelezettségei: 

 
2.1. Megrendelő köteles a kiviteli tervdokumentációt és a szükséges hatósági engedélyeket 

Vállalkozó részére 4 példányban a szerződéskötéssel egyidejűleg jegyzőkönyvileg átadni. 
 

2.2. A Megrendelő köteles a munkaterületeket Vállalkozó részére a szerződés aláírásától 
számított 1 napon belül átadni, az építési naplók megnyitásával egyidejűleg. Megrendelő 
szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. 

 
 Vállalkozó köteles a munkaterület átvételével egyidejűleg fototechnikai eljárással 

állapotfelmérést készíteni a munkaterületekről és az azokkal határos építményekről,  
valamint a felvonulási területekről. Az állapotfelmérések megállapításait az építési 
naplóban szövegesen is rögzíteni kell. 

 

 Megrendelő a munkaterületek részeként felvonulási területet biztosít az ingatlan 
beépítésre nem kerülő részén deponálás, építési törmelék, stb. elhelyezésére, 
amelyeket Vállalkozó saját költségén létesít, továbbá biztosítja azok működési 
feltételeit (2.4. pont) és üzemeltetését. 

 
 A munkavégzése alatt a többi területen az intézmény rendeltetésszerűen működik. Erre 

tekintettel is, a munkaterületet Vállalkozó saját költségén köteles olyképpen elhatárolni, 
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hogy az élet- és balesetvédelem követelményeinek megfeleljen, és oda illetéktelen 
személyek ne léphessenek be. 

 
 Vállalkozó a munkavégzés befejezésekor a felvonulási területet, eredeti állapotának 

megfelelően köteles megrendelőnek visszaszolgáltatni. 
 

2.3. A munkaterületek őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles 
gondoskodni saját költségén. Felelős az építési és felvonulási területek élet-, baleset-, 
vagyon-, tűz-, környezetvédelmének biztosításáért, valamint a munkavédelmi előírások 
betartásáért. 

 
Vállalkozó felelősséggel tartozik a kivitelezés által érintett és szomszédos építmények 
műszaki állagának megőrzéséért. 

 
E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek 
felróhatóan okozott minden kárt Vállalkozó viseli, illetve köteles gondoskodni a 
károsodás haladéktalan helyreállításáról, kijavításáról. 

 
2.4. Vállalkozó a beruházás kivitelezéséhez szükséges víz, csatorna, elektromos energia 

vételezését a szolgáltatókkal közvetlen kapcsolat útján maga építi ki és üzemelteti saját 
költségén. 

 
2.5. Vállalkozó vállalkozás megvalósítási és pénzügyi ütemterve a szerződés 1. számú 

mellékletét képezi. A 2. számú melléklet tartalmazza a befejezett, illetve a %-osan 
kifejezett munkarész teljesítéseket és a pénzügyi kifizetés ütemezését. 

 
A (lebonyolító) műszaki ellenőr - mielőtt megvalósítási és pénzügyi ütemterv kifizetést 
irányoz elő - meghívja Megrendelőt és Vállalkozót teljesítés-értékelő bejárásra. A bejárás 
során közösen felmérik a megvalósult teljesítéseket, és megállapítják azok ellenértékét. 
Minderről közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelybe a (lebonyolító) műszaki ellenőr 
belefoglalja a teljesítés-igazolást. A teljesítés-igazolás tartalmazza a műszaki ellenőri 
nyilatkozatot – a vállalkozói teljesítés elismerése esetén, – annak mértékéről, 
mennyiségéről és minőségéről, s ez alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla 
kiállításának tartalmára, vagy az elismerést megtagadja. Jelenlévő felek – a teljesítés-
igazolást is tartalmazó – jegyzőkönyvet aláírják. 

 
2.6. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az “Építési naplót” 

felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. szerint. 
 

Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő értesítést Megrendelővel naplóbejegyzésen 
túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, e-mailben) – közölni és ezt a naplóba 
bejegyezni. 

 
2.7. Vállalkozó hetente a helyszínen koordinációs értekezletet tart, amelyen Megrendelő 

jogosult részt venni. Az egyes koordinációkról Megrendelő (lebonyolító) műszaki ellen- 
őre jegyzőkönyvet készít, amelyet Vállalkozó képviselője - esetleges észrevételei ki- 
egészítésével - köteles aláírni. 

 
2.8. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt 

minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket 
Vállalkozó igazol és szavatol. 

 
2.9. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés 

igazolásának megtörténte ellenére - beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes 
egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki 
paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti 
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esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 
 

2.10. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles Megrendelő 
(lebonyolító) műszaki ellenőrét az ellenőrzés érdekében előzetesen - megfelelő időben, 
de legalább 72 órával korábban - a beépítésről értesíteni. 

 
2.11. Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti. A szerződés teljesítése során 

Vállalkozó tűrni köteles Megrendelő által szükségesnek tartott, a hatályos 
jogszabályokban meghatározott, továbbá e szerződés tárgya bármely részletére 
vonatkozó ellenőrzési feladatok végzését. 

 
Vállalkozó feladata az építési munkaterületen keletkezett építési hulladék 
mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban. 

 
A Vállalkozónak a veszélyes hulladékok gyűjtését szelektíven, elkülönítetten, keveredés-
, kiömlés-mentesen kell elvégeznie, arra egyértelműen kijelölt gyűjtőedényben. A 
veszélyes hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően „Sz” jeggyel 
bizonylatolva, erre engedéllyel rendelkező szállítóval kell elszállíttatni és engedéllyel 
rendelkező kezelő társaságnak átadni. 

 
A jelen szerződés teljesítése során keletkező minden hulladék elszállíttatását Vállalkozó 
köteles elvégezni. 

 
Az elszállított veszélyes hulladékról az elszállítónak nyilvántartást kell vezetnie. 

 
A tevékenység során a zajterhelési előírásokat be kell tartani, és törekedni kell a minél 
kisebb zajszint elérésére. 

 
Vállalkozónak a bontási tevékenység befejezését követően el kell készítenie a 
ténylegesen keletkezett hulladékokról, az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet melléklete 
szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot. A hulladékot kezelő átvételi igazolással 
együtt a nyilvántartó lap, az átadási dokumentáció részét képezi. 

 
A tárgyi ingatlan környezetéből Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezett 
építési hulladékot, maradék építőanyagot elszállítani, mindennemű szennyeződést 
eltávolítani, a környezetet az eredeti, illetve az engedélyezett állapotban átadni, a 
környezetben okozott károkat megszüntetni, továbbá az építkezésen dolgozó járművek 
által okozott közúti szennyezéseket keletkezésükkor azonnali megtisztítani. 

 
2.12. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárásokat előkészíteni és időpontjairól 

Megrendelőt 5 nappal korábban írásban értesíteni (készrejelentés); Megrendelő pedig 
köteles lebonyolító műszaki ellenőre útján, a kitűzött időpontban az átadás-átvételi 
eljárások megkezdésére megjelenni és megvizsgálni, hogy az elkészült létesítmény a 
szerződésnek megfelelő-e. 

 
Átadási időpont: 

 
2015. július 24. 

 
Vállalkozó a megjelölt határidőben köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni, azt 
folyamatosan, megszakítás nélkül végezni és az előírt határidőben befejezni. 

 
Ha az átadás-átvételi eljárás az ütemenként megjelölt határnapokon 

 
- nem kezdhető meg, mert a rendeltetésszerű használatot gátló, illetve kizáró hiba 
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van, vagy 
- nem fejezhető be, mert a teljesítés nem hiány-, és hibamentes Vállalkozó késedelme 

beáll, illetve 
- Megrendelő a meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg, illetve 

nem fejezi be az átadás-átvételi eljárást, 
 

Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni Vállalkozó kérésére. 
 
2.13. Megrendelő és (lebonyolító) műszaki ellenőre az átadás-átvételi eljárások során 

megvizsgálja Vállalkozó által bemutatott átadási megvalósulási dokumentációt, a teljesítés 
szerződésszerűségét és dönt, hogy alkalmas-e a létesítmény a műszaki átvételre. 

 
Az átadás-átvételi eljárásokról 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre 
eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket 
(kijavítás, kicserélés), továbbá a kijavítás határidejét, a kijavításért és az átvételért felelős 
személy megnevezését, a megrendelői döntést arról, hogy átveszi-e az építményt. 
Vállalkozónak a hiánypótlási és/vagy hibajavítási igényt is tartalmazó jegyzőkönyvet 
alá kell írnia. 

 
Amennyiben Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvekben megállapított hibák, 
hiányosságok kijavítását, pótlását az ütemenként meghatározott átadás-átvételi eljárások 
befejezési határidején belül elvégzi a teljesítés szerződésszerű, tehát kötbérmentes, ha a 
kijavítás, pótlás az átadás-átvételi határidőn túl fejeződik be, a teljesítés kötbérterhes. 

 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok 
kijavítását követően átadja a lebonyolító műszaki ellenőrnek a szerződésben vállalt és 
elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt. 

 
Megrendelő (lebonyolító) műszaki ellenőre az ellenőrzést követően, teljesítésigazolást 
állít ki a 2.5. pontban részletezettek szerint. 

 
2.14. A műszaki átadás-átvétel befejezése, az arról kiadott (lebonyolító) műszaki ellenőri 

teljesítésigazolás, valamint az annak alapján kifizetett szerződéses ellenérték vállalkozói 
kézhezvétele után – a szerződési ütem teljesítéseként - Vállalkozó Megrendelő birtokába 
adja az adott építményt és átadja 

 
- a kivitelezési és megvalósítási dokumentációt 3 példányban, 
- a megvalósulási dokumentációt elektronikusan 1 példányban, 
- a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot az építmény jogszabály szerinti 

használhatóságáról, 
- a hulladék-nyilvántartó lapot, 
- az építési napló példányát összes mellékletével, 
- egyéb dokumentumot és igazolást, amely a használatbavételi engedélyek 

megkéréséhez szükségesek. 
 

2.15. Felek az építési ütemek átadás-átvételi eljárásai befejezésétől számított 12 
hónaponként és a 36 hónapos jótállási (garanciális) idő elteltével utó-felülvizsgálati 
eljárásokat tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárások megszervezése és előkészítése 
Megrendelő kötelessége. 

 
3. A szerződés teljesítése: 

 
3.1. E szerződés szerint egy ütemként osztható kivitelezés, az 1) pontban megjelölt 

feladat hibátlan és hiánymentes átadás-átvételével és birtokbaadásával teljesül, 
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amikor a következők együttesen fennállnak: 
 

- a beruházás Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, hiány- és hibamentesen 
elkészült; 

- Vállalkozó a 6.2.2., illetve a 6.2.3. pontnak megfelelően a jó teljesítési biztosítékot 
Megrendelőnek átadta; 

- Megrendelő a beruházás szerződéses ellenértékét Vállalkozónak megfizette; 
- a vállalkozás tárgyát képező, feladatok teljes átadási dokumentációját, - beleértve 

a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány 
szerint előírt minősítéssel rendelkező anyagok felhasználását, a 
használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív hatósági 
nyilatkozatokat, stb. – Vállalkozó jegyzék szerint 2 példányban átadja a 
Megrendelőnek. 

 
3.2. Megrendelő előteljesítést csak előzetes egyetértése esetén fogad el. 

 
 
4. Kötbérek 

 
4.1. Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott határidő késedelmes és 

késedelemben jelentkező hibás teljesítése esetén, napi 0,5% késedelmi kötbért 
köteles megfizetni. 

 
4.2. Megrendelő a szerződés 2. pontjában ütemenként meghatározott bármelyik határidő 

30 (harminc) napi késedelmét követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, a 
lehetetlenülést megállapítani. 

 
4.3. A kötbérek vetítési alapja az ütemenkénti nettó vállalási díj összege. 

 
 
5. A vállalkozási díj és fizetési feltételek 

 
5.1. A Felek a szerződésben rögzített kivitelezés ellenértékeként az 1. pontban 

megjelölt pályázati eljárásban elfogadott vállalási díjat, a szerződés 3. számú 
mellékletét képező tételes árazott költségvetéssel alátámasztott 

 
 nettó …………………………………. Ft 
 bruttó …………………………………. Ft 
 Mindösszesen: …………………………………. Ft 
 

azaz bruttó …………………………….. Ft összegű, a kivitelezés befejezési határidejére 
prognosztizált vállalkozási díjban határozzák meg. 

 
Az ÁFA mértékét a teljesítéskor irányadó törvényes rendelkezés szerint kell számlázni 
és megfizetni. 

 
Az ÁFA befizetője az adóhatóság részére az ÁFA tv. 142.§. (1) bek. a) pontja alapján 
Vállalkozó.  

 
 
5.2. A vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés 

tárgyát képezik, beleértve a közvetlen költség keretében az anyagköltséget, közvetlen 
gépköltséget, a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari rezsióradíj 
alapján számított munkadíjat, továbbá a fedezet részeként közvetlen költségek között 
nem szereplő általános költségeket és a tervezett nyereséget. 
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A vállalkozási díj tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges 
és a hatóságok által – Vállalkozónak felróható okból – elrendelt összes munkák és 
anyagok ellenértékét. 

 
A Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 

 
Pótmunka csak a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezhető. 

 
5.3. Vállalkozó Megrendelő által elfogadott és a jelen szerződés mellékletét képező 

megvalósítási és pénzügyi ütemezésnek megfelelően jogosult egy végszámlát 
benyújtani. 

 
5.4. A számlák benyújtására Vállalkozó a (lebonyolító) műszaki ellenőr által kiadott - az 

elvégzett kivitelezési tevékenység mértékét, mennyiségét és minőségét is tartalmazó - 
teljesítés-igazolásának kézhezvételét követően válik jogosulttá. 

 
5.5. Megrendelő a teljesítés-igazolás alapján kiállított számlák ellenértékét a birtokbaadási 

eljárást megelőzően kifizeti Vállalkozónak. 
 
5.6. A végszámlát a Fényeslitkei Sportegyesület (adószám: 19214562-1-15) nevére és címére 

kell kiállítani és benyújtani Megrendelőhöz, a (lebonyolító) műszaki ellenőr által kiállított 
teljesítésigazolás és az átadás-átvételi jegyzőkönyv csatolásával. 

 
Ha Vállalkozó Megrendelő pontos megnevezését és azonosító számának feltüntetését 
elmulasztja, Megrendelő a számlát a kibocsátó részére visszaküldi. 

 
Mindaddig, amíg a számla kibocsátója a követelményeket hiánytalanul nem teljesíti, 
Megrendelő fizetési kötelezettsége (a számla esedékessége) nem áll be, így az eredeti 
számlán feltüntetett, illetve a szerződésben meghatározott fizetési (átutalási) időpontban 
Megrendelő nem esik késedelembe és ez Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését 
kizárja. 

 

5.7  Megrendelő az átutalást Vállalkozó ……… pénzintézetnél vezetett ………számú 
számlájára teljesíti. 

 
Megrendelő e helyen is tájékoztatja Vállalkozót, hogy jelen szerződés és annak 
teljesítése után a kifizetés a 2011. évi LXXXII. törvény (A sport támogatásával összefüggő 
egyes törvények módosításáról) és a 107/2011. (VI.30.) sz. Korm. rendelet (A látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól) 
hatálya alá esik. 

 
6. Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok: 

 
6.1. Vállalkozót az építményre és azok tartozékaira e szerződés szerinti 3 év időtartamú 

jótállási, továbbá a jogszabály szerinti – a szavatosság (Ptk.308/A.§) és kötelező 
alkalmasság [11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-MÉM- BKM.sz.r. tartamáig] - szavatossági 
kötelezettség terheli. 

 
7. A szerződés megszűnése: 

 
7.1. A Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 
 
7.2. Megrendelő a jelen szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozónak az 

elállásig végzett munka ellenértékét és Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve, ha az 
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elállásra a 4.2. pontban foglaltak alapján került sor. 
 

Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá 
vált, hogy Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, 
Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult. 

 
8. Vegyes rendelkezések: 
 

8.1. A Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan 
(közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. 

 

Ennek érdekében: 
 

 kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az 
értesüléseket, tényeket, körülményeket, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést 
akadályozzák, 

 kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, 
nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények 
elhárítása érdekében szükségesek, 

 vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, elsősorban 
helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig 
azok felettesei útján. 

 
8.2. Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselője, kapcsolattartó munkatársa: 

…………………………….. 
 
 
Megrendelő teljesítésigazolás kiadására jogosult (lebonyolító) építési műszaki ellenőre: 
 
……………………………. 
 
Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselői: 
 
……………………………. 

Felelős műszaki vezetője: 

……………………………. 
 
 
Amennyiben a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének személyében változást tervez, 
köteles azt 10 (tíz) munkanapon belül a Megrendelőnek bejelenteni és az új személy 
alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolni. A változás 
csak a Megrendelői elfogadást követően lép életbe. 
 
Az építési naplóban a felelős műszaki vezető személyének megváltozását haladékta- 
lanul fel kell tüntetni. 
 
A Felek a képviselők megbízását visszavonhatják és új képviselőket bízhatnak meg, ez 
azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá. 

 
8.3. A Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az 

átadási tervdokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel. 
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8.4. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe e szerződés 
teljesítésében. 

 
 

Amennyiben a jelen szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlatte- 
vők) projekttársaságot hoznak létre, a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a 
projekttársaság létrejöttének időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetőleg terhe- 
lik. 
 

8.5. Amikor a Vállalkozó, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerződésben 
kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről Meg- 
rendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. 
 

8.6. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Ajánlattételre való felhívás, az 
ajánlati dokumentáció, a vállalkozói ajánlat. 
 

8.7. A Felek jogvita esetére - hatáskörtől függően - kikötik a Fővárosi Törvényszék kizáró- 
lagos illetékességét. 
 

8.8. A jelen szerződés kizárólag a vonatkozó tv. előírásai szerint módosítható. 
 

8.12. A jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., és a szakmai jogszabályok az 
irányadóak. Szerződő Felek kötelesek alkalmazni a jelen szerződés teljesítése során a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket. 
 

8.13. E szerződés az aláírásakor lép hatályba. 
 

 
Jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Fényeslitke, 2015. ........................... Fényeslitke, 2015. ............................ 

 
 
 
 
……………………………… ……………………………… 

(Vállalkozó)  (Megrendelő) 
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Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
2. sz. melléklet: kivitelezési ütemterv 
3. sz. melléklet: beárazott tételes költségvetés 
 


